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Wykonawcy ubiegajacy sie
0 udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: zaprojektowanie, wykonanie, wdroZenie oraz przekazanie majgtkowych praw autorskich
dedykowanego oprogramowania stuzgcego realizacji projektu pn. ,Gdarski Program Profilaktyki Cukrzycy
- program polityki zdrowotnej dotyczacej prewencji cukrzycy typu 2 u oséb wwieku aktywnosci
zawodowej na terenie Miasta Gdariska i Gminy Stegna”

Gdanski Osrodek Promocji Zdrowia z siedzibg w Gdansku, ul. Kotobrzeska 61, 80-397 Gdansk, dziatajac
jako Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu, wypetniajgc obowigzek wskazany w art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. 2019, Dz.U. nr 1843) wskazuje, iz w postepowaniu wptynety pytania
wykonawcow, ktore wraz z udzielonymi odpowiedziami zostaty zamieszczone ponizej.

Odpowiedzi na pytania, zmiana tresci SIWZ
Pytanie 1.
W zwiagzku z prowadzonym przez Panstwa postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
informujemy, ze w dokumencie SIWZ, w ramach kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty
zastosowane zostato kryterium niezgodne z przepisami prawa, tj.
Czas dojazdu do siedziby Zamawiajgcego” (5 pkt)
(...)
Zgodnie z ustawg Prawo Zamdwien Publicznych, art. 91 ust 3, Kryteria oceny ofert nie mogg dotyczy¢
wiasciwodci wykonawcey, w szczegdlnosci jego wiarygodnoséci ekonomicznej, techniczne lub finansowej”
Z komentarzu do tej ustawy P. Graneckiego (Prawo zamdwien publicznych, Warszawa 2007r, str. 266):
,Z powofanego art. 91 ust 3 ustawy PZP wynika zakaz stosowania przy ocenie ofert kryteriow o
charakterze podmiotowym. Oznacza to, iz wiasciwosci wykonawcy ubiegajgcego sie o zamdwienie
publiczne nie mogq by¢ brane pod uwage przy ocenie oferty najkorzystniejszej. Wskazac jednoczesnie
nalezy, iz zawarte w art. 91 ust 3 ustawy PZP wyliczenie niedopuszczalnych kryteriow ocen ma charakter
przyktadowy. Oznacza to, iz poza wiarygodnosciq ekonomiczng, techniczng lub finansowq wykonawcy
ubiegajgcego sie o zamdwienie, przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie mogq byc brane pod uwage
takze inne kryteria odnoszgce sie do wiasciwosci wykonawcy”.
W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o usunigcie z kryteriéw wyboru najkorzystniejszej oferty
przywotanego wyzej kryterium.

Odpowiedz Zamawiajacego

Wskazane kryterium: czas dojazdu, nie jest kryterium dotyczacym cech podmiotowych wykonawcy,
a sposobu realizacji zamdwienia. Zgodnie z trescig opisu przedmiotu zamodwienia wskazanego
W niniejszym postepowaniu, ustuga usuniecia awarii realizowana jest w siedzibie Zamawiajgcego.
Wypadkowa elementdw: usuwanie awarii w siedzibie Zamawiajacego, oraz koniecznosc przywracania
prawidtowego dziatania oprogramowania w jak najkrétszym czasie, jest kryterium oceny ofert w postaci
czasu dojazdu do miejsca $wiadczenia ustugi, a wiec czasu reakcji na zaistniatg sytuacjg krytyczna.
Ponadto podkreslenia wymaga fakt, iz Zamawiajgcy pozostawia wykonawcom swobodeg co do sposobu
organizacji $wiadczenia ustugi usuniecia awarii — moze by¢ to realizowane przez personel wykonawcy,
podwykonawcy, podmiotu udostepniajacego lub w oparciu o inny model wspdlpracy przyjety przez
wykonawce. Tym samym powyzsze kryterium jest powszechnie przyjetym kryterium w postaci czasu
reakgji, ktére to kryterium jest kryterium przedmiotowym, a nie — dotyczacym wtasciwosci wykonawcy.
Wobec powyiszego zarzut wskazany w pytaniu jest bezzasadny i tres¢ SIWZ Zamawiajacy pozostawia
bez zmian.

Pytanie 2:
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Napisali Pafistwo: "2) realizacja Etapu Il: zgodnie z oferta Wykonawcy, nie pdZniej niz do 1.12.2019 r."
czy to realny termin czy omytka pisarska? Naprawde oczekujg Padstwo tak duzego zakresu prac
wykonanego w niecaty miesigc (biorgc pod uwage procedury przetargowe oraz czas na odwotania |
podpisanie umowy)? Czy to moze omytka pisarska? |

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy wskazuje, iz data realizacji etapu Il: nie pdZniej niz do 1.12.2019 r." jest data prawidtow3 i
nie zawiera omytki pisarskiej. Jednoczesnie zgodnie z wiedzg Zamawiajgcego, mozliwa jest realizacja
tegoz etapu w takim terminie.

Pytanie 3:
to samo wrazenie mamy w kryterium oceny, ze termin jest przesunigty o rok

2) Kryterium 2: Czas realizacji etapu Il (drugiego) (15pkt)

W kryterium ,,Czas realizacji” najwyzszg liczbe punktdw (15 pkt) otrzyma oferta zawierajgca najnizsza
liczbe dni kalendarzowych na realizacje, a kazda nastepna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba dni realizacji etapu Il x 15

Liczba punktow =
Liczba dni realizacji etapu Il oferty ocenianej

UWAGA: Do kalkulacji nalezy przyjac¢ termin poczatkowy: 08.11.2018

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Wskazana pow. data 08.11.2018, to oczywista omytka pisarska. Prawidtowa data to 08.11.2015r.

Pytanie 4:
Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie dot. punktu XIl. Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajgcy bedzie sig
kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobu oceny ofert.
Punkt 2)
2) Kryterium 2: Czas realizacji etapu Il (drugiego) (15pkt)

W kryterium ,,Czas realizacji” najwyzszg liczbe punktéw (15 pkt) otrzyma oferta zawierajgca najnizsza
liczbe dni kalendarzowych na realizacje, a kazda nastepna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba dni realizacji etapu Il x 15

Liczba punktow =
Liczba dni realizacji etapu Il oferty ocenianej

UWAGA: Do kalkulacji nalezy przyja¢ termin poczatkowy: 08.11.2018

W powyzszym punkcie Zamawiajgcy wskazat skrocenie terminu etapu Il wzgledem terminu
maksymalnego (1.12.2019 r.) - prosimy o informacje skad rozbieznos$¢ tego terminu z terminem
podanym w ponizszym punkcie, oraz o wyjasnienie terminu ktéry nalezy przyjac jako termin poczatkowy
-08.11.2018

IV. Termin wykonania zamdwienia

Termin wykonania zamdwienia:
1) realizacja Etapu I: nie pdZniej niz do 18.11.201S r.
2) realizacja Etapu Il: zgodnie z ofertg Wykonawcy, nie pdZniej niz do 1.12.201S r.
3) realizacja Etapu Ill: 10.12.2019 .

Projekt wspdffinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



zu nd us‘zek. Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
MEORSIa NG B Foiska Y WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Progiam Regionalny Strukturalne | Inwestycyjne

Zwracamy sie takze z prosba o wydtuzenie terminu sktadania ofert w zwigzku z powyzszymi
rozbieznosciami jezeli chodzi o terminy realizacji podane w SIWZ.

Odpowied? Zamawiajgcego:
Wskazana pow. data 08.11.2018, to oczywista omytka pisarska. Prawidfowa data to 08.11.2019
Zamawiajacy dodatkowo wskazuje, iz jego intencjg byto wskazanie:

Maksymalny termin wykonania etapu II: 1.12.2019r. Wykonawcy przystuguje uprawnienie skrocenia
tegoz terminu, co jest punktowane w kryterium oceny ofert. W takiej sytuacji wykonawca podaje ilos¢
dni w jakich wykona etap Il, liczac od dnia 8.11.2019r.

Powyzsze wynika z tresci SIWZ, chociazby ze zdania: Skrocenie terminu realizacji etapu Il stanowi
kryterium oceny ofert". Tym samym powyzsze wyjasnienie nie wprowadza do tresci nowych regulacji i
nie wywotuje koniecznosci zapewnienia wykonawcom dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w
ofertach.

Jednoczeénie Zamawiajacy na podstawie art. 38 ustawy PZP niniejszym wprowadza zmiang tresci SIWZ
poprzez:
Dotychczasowa tre$¢ zatacznika do SIWZ —wzdr umowy, § 10 ust. 1 pkt 3):

,Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg, w tym w
szczegdlnosci bezzasadnie nie stosuje sie do uwag Zamawiajgcego dotyczgcych wykonania Umowy, w
kontekscie obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy i osiggniecia jej celu lub narusza inne
postanowienia Umowy w sposéb zagrazajqcy jej wykonaniu na warunkach okreslonych w Umowie. W
takim jednak przypadku, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upfywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstqpic albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy. W takim przypadku uznaje sie,
e do odstgpienia od umowy doszto z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy.”

Otrzymuje brzmienie:

. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w czasie jej realizacji lub w okresie obowiqzywania gwarancji i
rekojmi w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg, w tym w szczegdlnosci bezzasadnie nie stosuje sie
do uwag Zamawiajgcego dotyczgcych wykonania Umowy, w kontekscie obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z Umowy i osiggniecia jej celu lub narusza inne postanowienia Umowy w sposob
zagrazajgcy jej wykonaniu na warunkach okreslonych w Umowie. W takim jednak przypadku,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i wyznaczy mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy. W takim przypadku uznaje sig, Zze do odstgpienia
od umowy doszto z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.”

Powyzsza tres¢ udzielonych wyjasnien oraz zmiana SIWZ nie powoduje koniecznosci zapewnienia
wykonawcom dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Termin sktadania i otwarcia ofert
pozostaje bez zmian.

Jednoczeénie Zamawiajacy wskazuje, iz ponownie zamieszcza formularz oferty w wersji edytowalnej,
gdyz zamieszczajac uprzednio dokument zamawiajgcy nie ustrzegt sie omyki technicznej. POwyisze
pozostaje bez wptywu na przebieg postgpowania. '
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